

수익계약내역 공개내역서

사업명	스포츠센터 다이빙풀 방풍도어 개선공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격 (또는 예정금액) (A)	계약금액 (B)	계약율(% (B/A)
	2023.11.17	2023.11.23.~ 2023.12.11	13,605,000	13,249,500	97%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	수원자동문	장운영	경기도 수원시 영통구 498		
수익계약 사유	지방자치단체를당사자로서하는계약에관한법률 시행령 제25조에 의거				
사업장소	수원월드컵경기장				
기타					

수의계약내역 공개내역서

사업명	주경기장 그라운드 지반교체공사 실시설계용역				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격 (또는 예정금액) (A)	계약금액 (B)	계약율(% (B/A)
	2023.11.20	2023.11.21~ 2023.12.20	11,606,000	11,000,000	94%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	공간엔지니어링	손성진	경기도 수원시 영통구 광교로156		
수의계약 사유	지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조에 의거				
사업장소	수원월드컵경기장				
기타					

수익계약내역 공개내역서

사업명	주경기장 관람석 우수관로 개선공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격 (또는 예정금액) (A)	계약금액 (B)	계약율(% (B/A)
	2023.11.22	2023.12.04.~ 2023.12.13	17,996,000	17,500,000	97%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	국제지엠	박진현	경기도 화성시 우수관로 개선공사		
수익계약 사유	지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조에 의거				
사업장소	수원월드컵경기장				
기타					

수익계약내역 공개내역서

사업명	관리본부 책상 등 구입				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격 (또는 예정금액) (A)	계약금액 (B)	계약율(% (B/A)
	2023.11.22	2023.11.27.~ 2023.12.15	17,996,000	19,910,000	97%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	대한사무용가구	박은희	경기도 수원시 권선구 권선로702		
수익계약 사유	지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조에 의거				
사업장소	수원월드컵경기장				
기타					